



RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO


Via Europa n°5 - 25050 - Provaglio d'iseo (BS)
Tel e Fax: 030.9823141 - e - mail:info@torbiere.it

PROGETTO ESECUTIVO

Bando di finanziamento di Regione Lombardia approvato con D.d.u.o 7 marzo 2022 n. 2934 "Approvazione delle disposizioni per la presentazione dei progetti per la realizzazione di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale, da parte degli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali istituite, come disposto dalla l.r. n. 12/2011, art. 8, comma 5, in attuazione della d.g.r. IX 5692 del 15 dicembre 2021"

MIGLIORAMENTO DELLE MODALITÀ DI ACCESSO E FRUIZIONE PUBBLICA DELLA RISERVA



Aggiornamento	Data	Descrizione		
QUADRO ECONOMICO				Tavola n° G.2
Ns. Rif. 22BP13	Data: Maggio 2023	Scala: ---	Dim. Foglio: A4	Timbro e firma: 
DIRETTORE TECNICO: Dott. Ing. Massimo SARTORELLI				

PROGETTAZIONE
Dott. Ing. Massimo Sartorelli
Dott. Geol. Elena Nostrani



Blu Progetti S.r.l.
Via Repubblica n°1 - 21020
Varano Borghi (VA)
Tel.: 0332.961097
PEC: bluprogetti@pec.it
www.bluprogetti.eu

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO		
A	LAVORI E REALIZZAZIONI	
A.1	<i>Lavori a base d'appalto (soggetti a ribasso d'asta)</i>	198 781,73 €
	<i>Sommano opere a misura (soggette a ribasso d'asta)</i>	198 781,73 €
A.2	<i>Oneri specifici per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)</i>	2 518,52 €
	<i>Sommano Oneri Specifici per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)</i>	2 518,52 €
	TOTALE LAVORI E REALIZZAZIONI (A)	201 300,25 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	<i>IVA sui lavori (22%)</i>	44 286,06 €
B.2	<i>Spese per rilievi, accertamenti ed indagini omnicomprendenti di C.I. ed IVA di legge ove previsti</i>	4 900,00 €
B.3	<i>Spese tecniche per Progettazione Definitivo-Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, il Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione ed anche di altre attività tecniche connesse alla fase cantieristica (realizzazione grafiche per cartellonistica e bacheche) omnicomprendenti di C.I. ed IVA di legge ove previsti</i>	39 898,58 €
B.4	<i>Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. a disposizione della Stazione Appaltante nella misura massima del 2% dell'importo lavori</i>	4 026,01 €
B.5	<i>Spese ANAC</i>	250,00 €
B.6	<i>Imprevisti ed accantonamenti art.29 D.L. 4/22</i>	9,11 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	93 369,75 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO (A+B)	294 670,00 €

Provaglio d'Iseo, lì Maggio 2023

Il Tecnico Incaricato

Dott. Ing. Massimo Sartorelli