
Report della Procedura Affidamento lavori relativi al progetto esecutivo "Miglioramento delle modalità di accesso e fruizione pubblica della Riserva Naturale Torbiere del Sebino n. 173051305 effettuata da RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	8
Gara aggregata	8
Adesioni Postume	8
Riepilogo Offerte	8
Attribuzione dei Punteggi	16
Proposta di Graduatoria	23
Proposta di Aggiudicazione	24
Registro di controllo	25
Comunicazioni di Procedura	26
Verbali intermedi	27

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Lettera di invito-disciplinare di gara.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Progetto Esecutivo.zip

Documento Pubblicato

Allegato L.2 - Capitolato speciale d'appalto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Moduli.zip

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	173051305
<i>Nome Procedura</i>	Affidamento lavori relativi al progetto esecutivo "Miglioramento delle modalità di accesso e fruizione pubblica della Riserva Naturale Torbiere del Sebino

Descrizione Procedura

Codice Gara RNTS_2023_04

Destinatari

Codice CIG 99222389D1

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 2264493

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45223000-6 - Lavori di costruzione di strutture edili

Codici categorie SOA OS 24 I - Verde e arredo urbano (classe I); OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la base d'asta: Le offerte sopra la base d'asta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Progetto

Nome RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO

Login user_106729

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO (98010480170)

Indirizzo email torbiere@pec.torbiere.it

Num. telefono 0309823141

Informazioni sul tipo di Procedura

Report della Procedura Affidamento lavori relativi al progetto esecutivo "Miglioramento delle modalità di accesso e fruizione pubblica della Riserva Naturale Torbiere del Sebino n. 173051305 effettuata da RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	12
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 8 agosto 2023 15.07.49 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	lunedì 4 settembre 2023 10.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	201.300,25000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.518,52000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	74.572,15000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	198.781,73000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	No

Formula usata per il calcolo dei punteggi Lineare

La funzione di Firma delle Offerte è attivata? Si

I fornitori non vedono nulla al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Modulo di autocertificazione	Si prega di inviare il modulo	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Affidamento lavori relativi al progetto esecutivo "Miglioramento delle modalità di accesso e fruizione pubblica della Riserva Naturale Torbiere del Sebino n. 173051305 effettuata da RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	di dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilato e firmato digitalmente.					
Dichiarazione di subappalto	In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione richiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Contributo ANAC	Si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione sostitutiva	Si prega di allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Affidamento lavori relativi al progetto esecutivo "Miglioramento delle modalità di accesso e fruizione pubblica della Riserva Naturale Torbiere del Sebino n. 173051305 effettuata da RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ne alle gare d'appalto (ex. Art. 38, D.Lgs 163/2006). Il documento dovrà essere firmato digitalmente.					
Avvalimento	Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si prega di allegare in questo campo tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo istituto si pre-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Affidamento lavori relativi al progetto esecutivo "Miglioramento delle modalità di accesso e fruizione pubblica della Riserva Naturale Torbiere del Sebino n. 173051305 effettuata da RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ga di allegare una dichiarazione in tal senso.					
Certificazione SOA	Si prega di allegare copia della certificazione SOA secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Tracciabilità flussi finanziari	Si prega di allegare la dichiarazione attestante la tracciabilità finanziaria secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	GUERINONI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_47945
<i>Indirizzo e-mail</i>	guerinonicostruzioni@pcert.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02746850169
<i>Indirizzo</i>	VIA CABOTO, 1, 24044 DALMINE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035501555
<i>Ragione sociale</i>	COSTRUZIONI IMPA S.R.L.
<i>Login</i>	user_57769
<i>Indirizzo e-mail</i>	costruzioniimpasrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02559400169
<i>Indirizzo</i>	VIA DEI MILLE N. 35, 24067 SARNICO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035910163

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1693637293048
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2413657
<i>Num. Protocollo Ente</i>	1440

Report della Procedura Affidamento lavori relativi al progetto esecutivo "Miglioramento delle modalità di accesso e fruizione pubblica della Riserva Naturale Torbiere del Sebino n. 173051305 effettuata da RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	COSTRUZIONI IMPA S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	sabato 2 settembre 2023 8.48.13 CEST
<i>Offerta economica</i>	168.966,45000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	74.573,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.518,52000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	171.484,97000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA TORBIERE accesso pe- r Sintel ok.zip
	Dimensioni: 29 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): pxlfnwkkFuOGprocXBEawg==
	Hash(SHA-1-Hex): 7932447a616df5fd9532f2dd705518bf1a93398b
	Hash(SHA-256-Hex): 42705cf272f708cfbd238fa9e4d65d6-90bd921837905a7d69a59c7ef6df5227c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<p><i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>dichiarazione ARTICOLO 80 TORBIERE SEBINO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): KWDR7hUCYIBQWuZVpGgwg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5904b9bfbe7ad77fa8948dc453a3f78169eb2a44</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f8e63d62ef799fef05d1aa72ce5a503-9a363f9ededf512d8b60fcb9d3c75e1e0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>dichiarazione SUBAPPALTO TORBIERE SEBINO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 530 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ITIUBarxa5Mg/BoGwQXCeg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a0be70705747977cd3bb4b159a9bdfd776dac139</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 08275c742ae9256283c880e03f05005-a1424161f2357f634c3d17dd3840f1679</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CONTRIBUTO GARA ANAC TORBIERE SEBINO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +ZuFP8HXpM3a1rdOEMtuKg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ff90ccf8b7b0f82914f2417b2e0d053156a2e916</p>

<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 24b1c2cb28fa66e5de5dcc168237ed3-7ac1f10fcc930bcbf679a24f89c09b6a8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>dichiarazione ARTICOLO 38 TORBIERE SEBINO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 478 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): QDQyESv77Qr/kTCU/nIVRw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 60f2b1f253e8b389484d1b92e2208f886019e1e8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6cbf99ccb30f245c7a54e2cc4cd2ca5-1d923a28d159c2a0b084531263a0a1110</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NO avvalimento torbiere.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 358 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): hhfbsDfEj4ulRG1aDI379A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 26a59dcdf473a7df533aaae33adefb1f503c7908</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 760dd30731c46959647666dd199b87c-5eb5f9f6997fed6b5cb8a29cbe46e3e84</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATTESTAZIONE SOA firmata TORBIERE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p>

Report della Procedura Affidamento lavori relativi al progetto esecutivo "Miglioramento delle modalità di accesso e fruizione pubblica della Riserva Naturale Torbiere del Sebino n. 173051305 effettuata da RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): DTvP1H6Yl0ygknVouAIPVw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ae4de813102ccd229dde5b439a1b73459835740c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 150cc745b17ac19644ff09485fe483b-4779eee64a5f0e537f8a1d20baa297db6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Tracciabilità flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i> TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI TORBIERE SEBINO.pd- f.p7m</p> <p>Dimensioni: 407 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): trO19Zr37xAH9sLDwIpTWQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d64f01fb49d7fa35aecf5a1875f5d63e4f991d5a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ad0e0b227c5a4384e01557864611d61-a06d43a2b0b242c5f05183930762afc80</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1693567340393
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2407013
<i>Num. Protocollo Ente</i>	1441
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GUERINONI COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 1 settembre 2023 13.22.20 CEST
<i>Offerta economica</i>	191.406,52000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.865,60000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	74.572,15000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.518,52000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	193.925,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	01_Domanda.pdf.zip
	Dimensioni: 946 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): jFywpB/t7r6JflXJIFETA==
	Hash(SHA-1-Hex): fcc7737e10891d3c620baad7495d88b86a3bfb23
	Hash(SHA-256-Hex): 0cc7d22e61b3d9b5993d8d69f9af304- b71fa666f8bed763d7bcb22a3ef80916a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	02_Dichiarazione requisiti di gara_articolo_80Guerinoni.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): lxRyl8TEuayBmlqIcCA+1w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0e525ddb4fccd59628823e3caf80f988cafa14d9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 70c20e26e25c3ac6cdbc3bb3e5a6b34- bc50cf110a38ed3e9dded991f7a479d17</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>03_Dichiarazione di subappalto_Guerinoni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 998 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): oRUFX9o0B+fHCeT/fChVrQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a10d83dbb1fc7aceb8fb540c2bc8a3f4a147b8d0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5a8cda1b258ace50a3e6c313a97262b- 67e01cb4f1add528bd1e01b15787410eb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>04_Ricevuta_301010015632613579.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): AzgscsroaTWd+WgYOXImIQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a08145ca3cb24c6efe3017ec089975f4c4894a4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a83311ec6fe01e58ee9b187ce073672- 965c9c3a7e677f85b9fac063db5b0c78c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	05_Dichiarazione requisiti_articolo_38.pdf.p7m Dimensioni: 286 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): uWcwaEOjZJui2UGIy6L/WQ== Hash(SHA-1-Hex): c20dcc851608351b8e4efbac8e26f4c179c7e45c Hash(SHA-256-Hex): d5b697c6ae42a0632d2301407350648- 36bd2f2df3d51aed43d8fd43d64b31e1b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	06_FOGLIO BIANCO.pdf.p7m Dimensioni: 81 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 0BWCX4aqNzODws8S2wPAVQ== Hash(SHA-1-Hex): 7415a988b8cfc0bb7b9cec9e69b3e5ca27f2035c Hash(SHA-256-Hex): ca7705171cd8acb0f1b33dd4cecf23- 79929b9a9f7e1ab57fee781a843035220 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	07_Allegati Guerinoni_2023.pdf.p7m Dimensioni: 7 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): x2ml/hOyFv73GZBpvSG+4g== Hash(SHA-1-Hex): 875e9072c8ba9b894b4572e7e4df295edcfa8fa4

	Hash(SHA-256-Hex): a1444acb649661f775375261d922b51- d9f681e26a3ed1b7cd911065beda569f1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Tracciabilità flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	08_Tracciabilità flussi finanziari_Guerinoni.pdf.p- 7m
	Dimensioni: 251 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): WmeyK/2TTZh0eyUv205NwA==
	Hash(SHA-1-Hex): 1789b60975ba5db6e6867e806fd939c03c3855ab
	Hash(SHA-256-Hex): 91e4b4e34dd8531788066aec6c17bd4- e52d469caba1a99e627a6f508be926190
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1693637293048
<i>Fornitore</i>	COSTRUZIONI IMPA S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	sabato 2 settembre 2023 8.48.13 CEST
<i>Offerta economica</i>	168.966,45000 EUR

Report della Procedura Affidamento lavori relativi al progetto esecutivo "Miglioramento delle modalità di accesso e fruizione pubblica della Riserva Naturale Torbiere del Sebino n. 173051305 effettuata da RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO

<i>Punteggio economico</i>	15,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	15,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA TORBIERE accesso pe- r Sintel ok.zip Dimensioni: 29 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): pxlfnwkkFuOGprocXBEawg== Hash(SHA-1-Hex): 7932447a616df5fd9532f2dd705518bf1a93398b Hash(SHA-256-Hex): 42705cf272f708cfbd238fa9e4d65d6-90bd921837905a7d69a59c7ef6df5227c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	dichiarazione ARTICOLO 80 TORBIERE SEBINO.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): KWDR7hlUCYIBQWuZVpGgwg== Hash(SHA-1-Hex): 5904b9bfbe7ad77fa8948dc453a3f78169eb2a44 Hash(SHA-256-Hex): f8e63d62ef799fef05d1aa72ce5a503-9a363f9ededf512d8b60fcb9d3c75e1e0 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	dichiarazione SUBAPPALTO TORBIERE SEBINO.pdf.p7m
	Dimensioni: 530 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): ITIUBarxa5Mg/BoGwQXCeg==
	Hash(SHA-1-Hex): a0be70705747977cd3bb4b159a9bdfd776dac139
	Hash(SHA-256-Hex): 08275c742ae9256283c880e03f05005-a1424161f2357f634c3d17dd3840f1679
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	CONTRIBUTO GARA ANAC TORBIERE SEBINO.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): +ZuFP8HXpM3a1rdOEMtuKg==
	Hash(SHA-1-Hex): ff90ccf8b7b0f82914f2417b2e0d053156a2e916
	Hash(SHA-256-Hex): 24b1c2cb28fa66e5de5dcc168237ed3-7ac1f10fcc930bcbf679a24f89c09b6a8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	dichiarazione ARTICOLO 38 TORBIERE SEBINO.pdf.p7m
	Dimensioni: 478 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): QDQyESv77Qr/kTCU/nIVRw==
	Hash(SHA-1-Hex): 60f2b1f253e8b389484d1b92e2208f886019e1e8

<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 6cbf99ccb30f245c7a54e2cc4cd2ca5-1d923a28d159c2a0b084531263a0a1110</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>NO avvalimento torbiere.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 358 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): hhfbsDfEj4ulRG1aDl379A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 26a59dcdf473a7df533aaae33adefb1f503c7908</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 760dd30731c46959647666dd199b87c-5eb5f9f6997fed6b5cb8a29cbe46e3e84</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATTESTAZIONE SOA firmata TORBIERE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): DTvPIH6Yl0ygknVouAIPVw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ae4de813102ccd229dde5b439a1b73459835740c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 150cc745b17ac19644ff09485fe483b-4779eee64a5f0e537f8a1d20baa297db6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI TORBIERE SEBINO.pdf- f.p7m</p> <p>Dimensioni: 407 KB</p>

Report della Procedura Affidamento lavori relativi al progetto esecutivo "Miglioramento delle modalità di accesso e fruizione pubblica della Riserva Naturale Torbiere del Sebino n. 173051305 effettuata da RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): trO19Zr37xAH9sLDwIpTWQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d64f01fb49d7fa35aecf5a1875f5d63e4f991d5a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ad0e0b227c5a4384e01557864611d61- a06d43a2b0b242c5f05183930762afc80</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1693567340393
<i>Fornitore</i>	GUERINONI COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 1 settembre 2023 13.22.20 CEST
<i>Offerta economica</i>	191.406,52000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	3,71
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	3,71
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	01_Domanda.pdf.zip
	Dimensioni: 946 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): jFywpB/t7r6JIfIXJIFETA==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): fcc7737e10891d3c620baad7495d88b86a3bfb23</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0cc7d22e61b3d9b5993d8d69f9af304-b71fa666f8bed763d7bcb22a3ef80916a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>02_Dichiarazione requisiti di gara_articolo_80Guerinoni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): lxRyl8TEuayBmlqIcCA+1w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0e525ddb4fccd59628823e3caf80f988cafa14d9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 70c20e26e25c3ac6cdbc3bb3e5a6b34-bc50cf110a38ed3e9dded991f7a479d17</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>03_Dichiarazione di subappalto_Guerinoni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 998 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): oRUFX9o0B+fHCeT/fChVrQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a10d83dbb1fc7aceb8fb540c2bc8a3f4a147b8d0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5a8cda1b258ace50a3e6c313a97262b-67e01cb4f1add528bd1e01b15787410eb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>04_Ricevuta_301010015632613579.PDF.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): AzgscsroaTWd+WgYOXImIQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a08145ca3cb24c6efe3017ec089975f4c4894a4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a83311ec6fe01e58ee9b187ce073672-965c9c3a7e677f85b9fac063db5b0c78c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	<p>05_Dichiarazione requisiti_articolo_38.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 286 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): uWcwaEOjZJui2UGIy6L/WQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c20dcc851608351b8e4efbac8e26f4c179c7e45c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d5b697c6ae42a0632d2301407350648-36bd2f2df3d51aed43d8fd43d64b31e1b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>06_FOGLIO BIANCO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 81 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0BWCX4aqNzODws8S2wPAVQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7415a988b8cfc0bb7b9cec9e69b3e5ca27f2035c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ca7705171cd8acb0f1b33dd4cecf23-79929b9a9f7e1ab57fee781a843035220</p>

<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>07_Allegati Guerinoni_2023.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): x2ml/hOyFv73GZBpvSG+4g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 875e9072c8ba9b894b4572e7e4df295edcfa8fa4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a1444acb649661f775375261d922b51-d9f681e26a3ed1b7cd911065beda569f1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Tracciabilità flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>08_Tracciabilità flussi finanziari_Guerinoni.pdf.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 251 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): WmeyK/2TTZh0eyUv205NwA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1789b60975ba5db6e6867e806fd939c03c3855ab</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 91e4b4e34dd8531788066aec6c17bd4-e52d469caba1a99e627a6f508be926190</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base d'asta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	COSTRUZIONI IMPA S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	15,00
<i>Punteggio totale</i>	15,00
<i>Prezzo offerto</i>	168.966,45000 EUR
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	GUERINONI COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	3,71
<i>Punteggio totale</i>	3,71
<i>Prezzo offerto</i>	191.406,52000 EUR

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO
<i>Login</i>	user_106729
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO (98010480170)
<i>Indirizzo email</i>	torbiere@pec.torbiere.it
<i>Num. telefono</i>	0309823141

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	COSTRUZIONI IMPA S.R.L.
<i>Login</i>	user_57769
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	COSTRUZIONI IMPA S.R.L. (02559400169)

<i>Indirizzo email</i>	costruzioniimpasrl@pec.it
<i>Num. telefono</i>	035910163
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Aggiudicazione definitiva progetto esecutivo miglioramento delle modalità di accesso e fruizione

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 7 settembre 2023 9.46.23 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Affidamento lavori relativi al progetto esecutivo "Miglioramento delle modalità di accesso e fruizione pubblica della Riserva Naturale Torbiere del Sebino (ID 173051305) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 7 settembre 2023 9.44.09 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Affidamento lavori relativi al progetto esecutivo "Miglioramento delle modalità di accesso e fruizione pubblica della Riserva Naturale Torbiere del Sebino (ID 173051305) è iniziata.
giovedì 7 settembre 2023 9.11.35 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693567340393) della Procedura Affidamento lavori relativi al progetto esecutivo "Miglioramento delle modalità di accesso e fruizione pubblica della Riserva Naturale Torbiere del Sebino (ID 173051305) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 7 settembre 2023 9.11.35 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693637293048) della Procedura Affidamento lavori relativi al progetto esecutivo "Miglioramento delle modalità di accesso e fruizione pubblica della Riserva Naturale Torbiere del Sebino (ID 173051305) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 7 settembre 2023 9.11.20 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_47945 sulla Procedura con ID 173051305 è

Report della Procedura Affidamento lavori relativi al progetto esecutivo "Miglioramento delle modalità di accesso e fruizione pubblica della Riserva Naturale Torbiere del Sebino n. 173051305 effettuata da RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO

Data	Oggetto	Testo
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 7 settembre 2023 9.11.20 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_57769 sulla Procedura con ID 173051305 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 settembre 2023 10.00.02 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Affidamento lavori relativi al progetto esecutivo "Miglioramento delle modalità di accesso e fruizione pubblica della Riserva Naturale Torbiere del Sebino (ID 173051305).
sabato 2 settembre 2023 8.48.13 CEST	Invio Offerta	L'offerente COSTRUZIONI IMPA S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento lavori relativi al progetto esecutivo "Miglioramento delle modalità di accesso e fruizione pubblica della Riserva Naturale Torbiere del Sebino (ID 173051305).
venerdì 1 settembre 2023 13.22.20 CEST	Invio Offerta	L'offerente GUERINONI COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento lavori relativi al progetto esecutivo "Miglioramento delle modalità di accesso e fruizione pubblica della Riserva Naturale Torbiere del Sebino (ID 173051305).
martedì 8 agosto 2023 15.07.59 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Affidamento lavori relativi al progetto esecutivo "Miglioramento delle modalità di accesso e fruizione pubblica della Riserva Naturale Torbiere del Sebino (ID 173051305).
martedì 8 agosto 2023 15.07.49 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 173051305). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

Verbalì intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.