



**ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
"TORBIERE DEL SEBINO"**

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Codice Fiscale/P. IVA: 98010480170


Tel: 030 9823141 **Mail:** info@torbiere.it **PEC:** torbiere@pec.torbiere.it **Sito web:** www.torbiere Sebino.it



PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA-ECONOMICA

PERCORSO STRAORDINARIO

**RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO CENTRALE PER MIGLIORARE L'ESPERIENZA
DI VISITA NELLA RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO**



Quadro economico

Febbraio 2026

Progettazione:
Nicola Della Torre dottore forestale
Dott.ssa Sonia Maria Agapi

Ente per la Gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino,
via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Ente Gestore della Riserva Naturale Torbiere del Sebino
PERCORSO STRAORDINARIO: RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO CENTRALE PER MIGLIORARE L'ESPERIENZA DI VISITA NELLA RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO

ID Domanda 202503386707

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
1. Spese di investimento			
descrizione spesa di investimento	azione	importo	copertura finanziaria
manutenzione straordinaria dei pontili in legno lungo il percorso centrale	4.4.01 - Adeguamento di percorsi escursionistici a piedi	84.956,90 €	100% intervento SRD07
Manutenzione straordinaria dei camminamenti tramite tecniche di ingegneria naturalistica	4.4.05 - Interventi mirati a garantire l'accessibilità e la fruibilità a utenti con esigenze differenziate	48.379,85 €	100% intervento SRD07
adeguamento dell'area sosta come spazio attrezzato per le attività didattiche delle scolaresche	5.5.03 - Miglioramento di infrastruttura ricreativa per il pubblico	5.272,12 €	100% intervento SRD07
riqualificazione postazioni di osservazione dell'avifauna	4.4.07 - Infrastruttura leggera per lo sviluppo del turismo naturalistico	15.710,02 €	100% Riserva Naturale
importo dei lavori		154.318,89 €	
Fornitura contapersone	4.4.12 - investimenti finalizzati allo sviluppo di servizi turistici inerenti al turismo rurali	3.055,00 €	100% intervento SRD07
Importo delle forniture		3.055,00 €	
Oneri per la sicurezza		2.360,61 €	100% Riserva Naturale
IVA su lavori/forniture/oneri		15.973,45 €	100% Riserva Naturale
1. Totale spesa di investimento		175.707,95 €	

2. spese diverse da quelle di investimento		
descrizione spese diverse	importo	copertura finanziaria
Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità finale e coordinamento della sicurezza	15.431,89 €	€ 8.316,53 - pari al 6% delle opere - finanziato 100% intervento SRD07
		€ 7.115,36 - quota eccedente il 6 % coperta da fondi della Riserva Naturale
Oneri e IVA sulle spese tecniche	4.148,09 €	100% Riserva Naturale
Incentivi alle funzioni tecniche	3.086,38 €	100% Riserva Naturale
2. Totale spese diverse da quelle di investimento		22.666,36 €
TOTALE PROGETTO (1+2)		198.374,31 €
Quota a carico del GAL su intervento SRD07		149.980,40 €
Quota a carico della Riserva Naturale		48.393,91 €